

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงระบบควบคุม MARK VIe และงานปรับปรุงระบบ Exciter GT รุ่น EX2100e และ Starting Device รุ่น LS2100e (DFE upgrade) ของเครื่องกังหันก๊าซ ยูนิต 11 และ 12
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 3. งบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 92,800,000 บาท (ไม่รวม VAT)
 4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ตุลาคม 2562
- รวมวงเงินราคากลาง (รวม VAT) 98,603,389.- บาท (เก้าสิบบแปดล้านหกแสนสามพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

รายการ	ราคา (ต่อยูนิต)		รวมเป็นเงิน (ต่อยูนิต)	
	Offshore	Onshore	USD	THB
1. GT MKVIe Full Panel Upgrade	635,031.50	249,968.50	885,000.00	26,739,390.00
2. GT EX2100e and LCI	436,969.00	203,031.00	640,000.00	19,336,960.00
			1,525,000.00	46,076,350.00
			รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อยูนิต	49,301,694.50
			รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม x 2 Unit	<u>98,603,389.00</u>

อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 25 ตุลาคม 2562: 1 USD = 30.214 บาท

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบถามจากบริษัท The Consortium of General Electric International Operations Company, Inc. (GEIOC) and GE Energy Parts International, LLC (GEEPI LLC) ตาม Proposal: 1384563-338010 (DM1818362-R2) Dated October 24, 2019
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1. นายวิภาส วงศ์ตระกูล กบรพน-พ. ประธานกรรมการ
 - 6.2. นางธญา ชินนนท์อังกูร บช.9 ทนท.ทบ.บ. กรรมการ
 - 6.3. นายจิระเดช แยมเกษร วก.7 ทนท.ทบ.บ. กรรมการ
 - 6.4. นายสมฤกษ์ โชติชื่น วศ.7 ทบรพน-พ. กรรมการ