

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการช่างเดินเครื่องและบำรุงรักษา 15 คน ประจำปี 2563-2568
กำหนดระยะเวลา 58 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำเจียน 1 สปป.ลาว
สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการโครงการธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 38,720,000.00 บาท (รวมค่าล่วงเวลาและภาษีมูลค่าเพิ่มใน สปป.ลาว)
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย (VAT) 2,710,400.00 บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น (รวม VAT) 41,430,400.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 - 4.1 ประมาณการราคาจ้างเหมาบริการ 547,580.05 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใน สปป.ลาว)
 - 4.2 ประมาณการราคาค่าล่วงเวลา 54,758.01 บาท/เดือน (คำนวณค่าล่วงเวลาและจ่ายตามจริง เมื่อมีการทำงาน
ล่วงเวลาเท่านั้น โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มใน สปป.ลาวแล้ว)
ราคากลาง รวมค่าล่วงเวลา เป็นเงิน 602,338.06 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มใน สปป.ลาว)

ปีที่ 1 เวลา 8 เดือน ประมาณราคากลาง	4,537,613.35	บาท
ปีที่ 2 เวลา 12 เดือน ประมาณราคากลาง	7,444,898.36	บาท
ปีที่ 3 เวลา 12 เดือน ประมาณราคากลาง	7,668,245.31	บาท
ปีที่ 4 เวลา 12 เดือน ประมาณราคากลาง	7,898,292.67	บาท
ปีที่ 5 เวลา 12 เดือน ประมาณราคากลาง	8,135,241.45	บาท
ปีที่ 6 เวลา 2 เดือน ประมาณราคากลาง	1,396,549.78	บาท
รวม 58 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น	37,080,840.92	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย (VAT)	2,595,658.86	บาท
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น (รวม VAT)	39,676,499.78	บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคางานจ้างเหมาบริการจากโครงการ อค-บส. ตาม Contract No. W3200000050-516F-60/073 ณ ปี 2563
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายอาทิตย์ ภูติศักดิ์ ทบบ-ธ. กบค-ธ. ชธค. โทร. 02-436-7943
 - 6.2 นายจรรูจน์ คล้ายแสงแก้ว ทบส-ธ. กบค-ธ. ชธค. โทร. 02-436-7941