

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ : ชื่อส่วนขยายศักยภาพโปรแกรม Nostradamus : Energy Operations Software จำนวน 11 โชน
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่  
ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น : 3,056,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 18 พฤษภาคม 2563
  - จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น : 3,270,457.72 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการ	จำนวน (โชน)	ราคา (USD)	ราคา (บาท)	ภาษีซ้อนฯ (5%) (บาท)	(ราคารวม ภาษีซ้อนฯ) (บาท)	VAT (บาท)	(รวม VAT) (บาท)
ค่าเพิ่มจำนวนโรงไฟฟ้า	11	55,000.00	1,771,517.00	93,237.74	1,864,754.74	130,532.83	1,995,287.57
ค่าบำรุงรักษาในส่วนเพิ่ม (1 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64)	11	10,450.00	336,588.23	17,715.17	354,303.40	24,801.24	379,104.64
ค่าบำรุงรักษารวมของเดิม (1 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64)	26	24,700.00	795,572.18	41,872.22	837,444.40	58,621.11	896,065.51
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		90,150.00	2,903,677.41	152,825.13	3,056,502.54	213,955.18	3,270,457.72

- อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  
1 USD เท่ากับ 32.2094 บาท

- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ใบเสนอราคาของบริษัท ABB Power Grids Singapore Pte Ltd. (เปลี่ยนชื่อจาก ABB Pte. Ltd.)  
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - นายธนชัย ลิ้มปะสุวัฒน์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 9 กองจัดการเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าและ  
การใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า โทร 62171


นางสาวทศภัทร พูนผลกุล  
ทชตส-ท.

23 ก.ย. 2563



(นายธนชัย ลิ้มปะสุวัฒน์)

วต.9 ทนท. ทพมฟ-ส. กทพม-ส. อคฟ.



(นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ)

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า