


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ชื่อ/จ้าง	i Power - Predictive Maintenance Analytics System (PMAS)
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองวิศวกรรมบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	14,188,200.00 บาท (รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง	วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคางาน	330,700.00 EUR
	คิดเป็นเงินบาท	12,079,743.46 บาท
	- ค่าดำเนินการ	603,987.17 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	887,861.14 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	13,571,591.78 บาท
	- ราคา/หน่วย	ตามแนบ
	อัตราแลกเปลี่ยน	1 EUR 36.5278 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	ราคาตลาดจากบริษัท STEAG Energy Services GmbH ดังนี้ Proposal No.2112721 (08.02.2021) for Supply of licenses and service for maintenance of SR system for July 2021 to June 2022
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	ชื่อนายเอกรัชฎ์ สมเรียวงค์กุล ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 6 แผนกประเมินสภาพโรงไฟฟ้า

  
(นายเอกรัชฎ์ สมเรียวงค์กุล)  
วศ.6 หนฟ.ฟ. กวบ-ฟ. อหฟ.