


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1	ชื่อโครงการ การจัดซื้อพร้อมจ้างติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Performance Monitoring and Loss Diagnostic System (PMDS)	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายบริหารจัดการสินทรัพย์ผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	8,000,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)
3	วันที่กำหนดราคากลาง	1 มีนาคม 2565
	- ราคาของ/ราคางาน	215,700.00 USD
	คิดเป็นเงินบาท	7,094,739.69 บาท
	- ค่าดำเนินการ	354,736.98 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	521,463.37 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	7,970,940.04 บาท
	- ราคา/หน่วย	ตามสิ่งแนบ
	อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65 1 USD = 32.8917 บาท
4	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	4.1 ใช้ราคาตลาด จาก บริษัท EtaPRO LLC	
	ตามใบเสนอราคาเลขที่ OPPT-12433R1- ETAPRO ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564	
5	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	ชื่อ น.ส.สุวัฒนา วปีนานนท์	ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล
	ชื่อ น.ส.ชนากานต์ อรัญ	ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 7
	ชื่อ นายจิรภัทร กาญจนะ	ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 4
เรียน	หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานผลิตไฟฟ้าพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน	
ผ่าน	หัวหน้ากองวิศวกรรมการผลิต เพื่อโปรดพิจารณาราคากลาง	
		
	(น.ส.สุวัฒนา วปีนานนท์) หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล	

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย USD	ราคารวม USD	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx5%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	การจัดซื้อพร้อมจ้างติดตั้งซอฟต์แวร์ สำหรับ Performance Monitoring and Loss Diagnostic System (PMDS)										
1.1	โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 1	1	License	215,700	215,700	7,094,739.69	354,736.98	7,449,476.67	521,463.37	7,970,940.04	7,970,940.04
					215,700.00	7,094,739.69	354,736.98	7,449,476.67	521,463.37	7,970,940.04	

อัตราแลกเปลี่ยน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 65

1 USD =

32.8917 บาท