

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ Enquiry No. GBA3-CR-07

งานจัดซื้อ Control and Protection Equipment

โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

โครงการขยายระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ระยะที่ 3 งบประมาณ 12,100 ล้านบาท.

3. วันที่กำหนดราคากลาง 29 สิงหาคม 2565 (วันที่ อวส. อนุมัติ)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,416,680.00 บาท ราคา/หน่วย ตามเอกสารแนบ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจัดซื้อและจัดจ้างงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าของสายงานระบบส่ง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

5.1 นางจุฬาร ตามใจจิตร นวต-นร. กวป-ส.

5.2 นางสาวจิราภา ทรงธนศักดิ์ หคป-ส. กวป-ส.

นายภัทร พงษ์ผลกุล

นางสาวหทัยภัทร พงษ์ผลกุล
หคตส-น.

15 พ.ย. 2565

MEDIUM COST FOR ENQUIRY NO. GBA3-CR-07

SUMMARY OF BID PRICE

SUPPLY OF CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT

BULK POWER SUPPLY FOR THE GREATER BANGKOK AND VICINITY AREA PHASE 3

No.	Description	Supply of Equipment
		DDP EGAT 's Store (excluding VAT) Baht
		Amount
1	Schedule 1 : 230 kV Protection Equipment	1,324,000.00
BID PRICE		Baht 1,324,000.00
VAT		Baht 92,680.00
SUMMARY OF MEDIUM COST		Baht 1,416,680.00

นางสาวหทัยภัทร พูนผลกุล
เขตสุ-น
๕ พ.ย. 2565


นางสุดารัตน์ ไชยพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
30 Aug 2022

MEDIUM COST FOR ENQUIRY NO. GBA3-CR-07

Schedule 1 : 230 kV Protection Equipment

SUPPLY OF CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT

BULK POWER SUPPLY FOR THE GREATER BANGKOK AND VICINITY AREA PHASE 3

Item No.	Description	Drawing No. / Reference No.	Qty.	Unit	Supply of Equipment	
					DDP EGAT 's Store (excluding VAT) Baht	
					Unit Price	Amount
1-1	LINE CURRENT DIFFERENTIAL RELAY (87L)	Siemens; Ordering No. 7SD5225-5CB99- 2HJ5+L0R+M0S CT Current Input = 5A Specification No. 1002 Supply as loose part To be Installed at 230 kV Klong Mai substation for 230 kV Line to Klong Dan and 230 kV Line to Bang Pakong	2	ea	564,000.00	1,128,000.00
1-2	E1 CONVERTER	Fiber System; Ordering No. 21-219 Supply as loose part To be Installed at 230 kV Klong Mai substation for 230 kV Line to Klong Dan and 230 kV Line to Bang Pakong	2	ea	98,000.00	196,000.00
Total Price for Schedule 1					Baht	1,324,000.00

เรณูพร พูลผลกุล
นางสาวหทัยภัทร พูลผลกุล
พชตส-น.
15 พ.ย. 2565

นางสุดารัตน์ ไชยพันธุ์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
30 Aug 2022