

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ชื่อ RING,SEAL P/N 52,MOP,8-11	
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนก บำรุงรักษากังหัน กอง บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2 ฝ่าย บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	186,285.43 บาท (ไม่รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง 28 มีนาคม 2566	
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคางาน คิดเป็นเงินบาท	610,000.00 JPY 161,987.33 บาท
	- ค่าดำเนินการ	24,298.10 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	13,039.98 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	199,325.41 บาท
	- ราคา/หน่วย 99,662.70 บาท	
	อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 27 มีนาคม 66 1 JPY = 0.265553 บาท	
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1 ตามใบเสนอราคาบริษัท FUJI ELECTRIC CO., LTD. Quotation No.AAAV8060Rev.00 March 24,2023 (ตามเอกสารแนบ)	
	5.2	
	5.3	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ชื่อ นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ตำแหน่ง ช่างระดับ 8	

เห็นชอบ

.....
(นายกษิต์เดช ระมิงค์วงศ์)
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษากังหัน2

สำรองคลัง Mat:1000063736
Planned Order No.358029

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย JPY	ราคารวม JPY	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx15%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	RING,SEAL P/N 52,MOP,8-11 MATL:S20C+WHITE METAL MFR:FUJI DWG:ST337362,ST731271 Sheet No2/2,	2	EA	305,000	610,000	161,987	24,298	186,285	13,040	199,325.41	99,662.70
					610,000.00	161,987.33	24,298.10	186,285.43	13,039.98	199,325.41	

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 27 มีนาคม 25 1 JPY = 0.265553 บาท

หมายเหตุ

- ค่าดำเนินการ (เช่น ค่าขนส่ง อากาศเข้า ฯลฯ) สำหรับการท่าทางประมาณและราคากลาง ให้คำนวณตามเกณฑ์หรือคิดร้อยละ 15 ของราคาของหรือค่าจ้างซ่อมใน term FOB/FCA หากมีราคาใน term อื่น เช่น CFR/CPT/DAP/DDP สามารถลดค่าดำเนินการลงได้ตามความเหมาะสม โดยสอบถามรายละเอียดค่าดำเนินการได้จากพนักงานจัดหา (โทร. กจตพ-ห. : หจขพพ-ห. 60222 / หจจพพ-ห. 60231 / หสขพพ-ห. 60232 / หสจพพ-ห. 60233) (โทร. กจตชธ-ห. : หจช-ห. 60216 / หจธ-ห. 60211)
- กรณีเป็นงานจ้างบริการ (เช่น จ้างผู้เชี่ยวชาญ) ไม่ต้องคิดค่าดำเนินการ
- ΣH ΣI ΣK ΣL ใช้กรอกในข้อ 3. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ในช่องราคาของ ค่าดำเนินการ VAT และราคารวมทั้งหมด (ตามลำดับ)
- ΣJ ใช้เป็นวงเงินงบประมาณ และกรอกในข้อ 2. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
- ΣL ใช้เป็นวงเงินขอความเห็นชอบการจัดหาโดยวิธีพิเศษ

(นายกษิต์เดช รมังคังวงศ์)
ทบทวน 2-พ.

(นายกษิต์เดช รมังคังวงศ์)
ทบทวน 2-พ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการซื้อ	BEARING,JOURNAL & THRUST,MOP,8-13
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แผนก บำรุงรักษากังหัน กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2 ฝ่าย บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	470,294.36 บาท (ไม่รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง	28 มีนาคม 2566
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคางาน	คิดเป็นเงินบาท 1,540,000.00 JPY
	- ค่าดำเนินการ	61,342.74 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	32,920.61 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	503,214.97 บาท
	- ราคา/หน่วย	251,607.48 บาท
	อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 27 มีนาคม 66	1 JPY = 0.265553 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1	ตามใบเสนอราคาบริษัท FUJI ELECTRIC CO., LTD. Quotation No.AAAV6592Rev.00 March 16,2023 (ตามเอกสารแนบ)
	5.2
	5.3
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	ชื่อ นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ตำแหน่ง ช่างระดับ 8

เห็นชอบ

.....
(นายกษิต์เดช ระมิงค์วงศ์)
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษากังหัน2

สำรองคลัง Mat:1000039312

Planned Order No.358031

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย JPY	ราคารวม JPY	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx15%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	BEARING,JOURNAL & THRUST,MOP,8-13 P/N 47,MATL:S20C+WHITE METAL WITH FINAL MACHINNING ALLOWANCE. MFR: FUJI ELECTRIC CO.,LTD. VG:ST337362 PART LIST NO.ST7312 USE FOR:MAIN OIL PUMP #8-13 ทบทม2-ฟ.,ทบทม3-ฟ.	2	EA	770,000	1,540,000	408,952	61,343	470,294	32,921	503,214.97	251,607.48
					1,540,000.00	408,951.62	61,342.74	470,294.36	32,920.61	503,214.97	

อัตราแลกเปลี่ยนณ.วันที่ 27 มีนาคม2566 1 JPY = 0.265553 บาท

หมายเหตุ

- ค่าดำเนินการ (เช่นค่าขนส่ง อากาศเข้า ฯลฯ) สำหรับการทำงานประมาณและราคากลาง ให้คำนวณตามเกณฑ์หรือคิดร้อยละ 15 ของราคาของหรือค่าจ้างข้อมใน term FOB/FCA หากมีราคาใน term อื่น เช่น CFR/CPT/DAP/DDP สามารถลดค่าดำเนินการลงได้ตามความเหมาะสม โดยสอบถามรายละเอียดค่าดำเนินการได้จากพนักงานจัดหา (โทร. กจตฟ-ห. : หจขฟฟ-ห. 60222 / หจจฟฟ-ห. 60231 / หสขฟฟ-ห. 60232 / หสจฟฟ-ห. 60233)
(โทร. กจตชธ-ห. : หจข-ห. 60216 / หจธท-ห. 60211)
- กรณีเป็นงานจ้างบริการ (เช่น จ้างผู้เชี่ยวชาญ) ไม่ต้องคิดค่าดำเนินการ
- ΣH ΣI ΣK ΣL ใช้กรอกในข้อ 3. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ในช่องราคาของ ค่าดำเนินการ VAT และราคารวมทั้งหมด (ตามลำดับ)
- ΣJ ใช้เป็นวงเงินงบประมาณ และกรอกในข้อ 2. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
- ΣL ใช้เป็นวงเงินขอความเห็นชอบการจัดหาโดยวิธีพิเศษ


(นายกษิต์เดช รมิงคังค์)
ทบทม2-ฟ.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการซื้อ BEARING,JOURNAL & THRUST,MOP,8-13	
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนก บำรุงรักษากังหัน กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ2 ฝ่าย บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	161,243.78 บาท (ไม่รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง 28 มีนาคม 2566	
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคางาน คิดเป็นเงินบาท	528,000.00 JPY 140,211.98 บาท
	- ค่าดำเนินการ	21,031.80 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	11,287.06 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	172,530.85 บาท
	- ราคา/หน่วย 172,530.85 บาท	
	อัตราแลกเปลี่ยน ณ.วันที่ 27 มีนาคม 66	1 JPY = 0.265553 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1 ตามใบเสนอราคาบริษัท FUJI ELECTRIC CO., LTD. Quotation No.AAAV6592Rev.00 March 16,2023 (ตามเอกสารแนบ)	
	5.2	
	5.3	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ชื่อ นายสมศักดิ์ วงศ์หาญ ตำแหน่ง ช่างระดับ 8	

เห็นชอบ

(นายกษิต์เดช ระมิงค์วงศ์)
หัวหน้าแผนกบำรุงรักษากังหัน2

สำรองคลัง Mat:1000039318


Planned Order No.359332

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย JPY	ราคารวม JPY	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx15%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	JOURNAL BEARING,P/N:41,FUJI MOP,8-1 MATL:S20C+WHITE MATAL, P/N:41 MFR: FUJI ELECTRIC CO.,LTD. DWG:ST337362 PART LIST NO.ST731271 USE FOR:MAIN OIL PUMP #8-13 หบหม2-ฟ.,หบหม3-ฟ.	1	EA	528,000	528,000	140,212	21,032	161,244	11,287	172,530.85	172,530.85
					528,000.00	140,211.98	21,031.80	161,243.78	11,287.06	172,530.85	

อัตราแลกเปลี่ยนณ.วันที่ 27 มีนาคม2566 1 JPY = 0.265553 บาท

หมายเหตุ

- ค่าดำเนินการ (เช่นค่าขนส่ง อากาศเข้า ฯลฯ) สำหรับการทำงานประมาณและราคากลาง ให้คำนวณตามเกณฑ์หรือคิดร้อยละ 15 ของราคาของหรือค่าจ้างข้อมใน term FOB/FCA หากมีราคาใน term อื่น เช่น CFR/CPT/DAP/DDP สามารถลดค่าดำเนินการลงได้ตามความเหมาะสม โดยสอบถามรายละเอียดค่าดำเนินการได้จากพนักงานจัดหา (โทร. กจตฟ-ท. : หจขฟฟ-ท. 60222 / หจจฟฟ-ท. 60231 / หสขฟฟ-ท. 60232 / หสจฟฟ-ท. 60233) (โทร. กจตชธ-ท. : หจช-ท. 60216 / หจธท-ท. 60211)
- กรณีเป็นงานจ้างบริการ (เช่น จ้างผู้เชี่ยวชาญ) ไม่ต้องคิดค่าดำเนินการ
- ΣH ΣI ΣK ΣL ใช้กรอกในข้อ 3. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ในช่องราคาของ ค่าดำเนินการ VAT และราคารวมทั้งหมด (ตามลำดับ)
- ΣJ ใช้เป็นวงเงินงบประมาณ และกรอกในข้อ 2. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
- ΣL ใช้เป็นวงเงินขอความเห็นชอบการจัดหาโดยวิธีพิเศษ


(นายกษิ์เดช รมิงค์วงศ์)
หบหม2-ฟ.