

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ	ชื่อพร้อมจ้าง งานปรับปรุง Generator และ Turbine โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน (KKC-H01)
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	183,004,138.80 บาท (ไม่รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง	24 มิถุนายน 2567
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคางาน	4,830,000.00 USD
	คิดเป็นเงินบาท	174,703,032.00 บาท
	- ค่าดำเนินการ	8,301,106.80 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	12,810,289.72 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	195,814,428.52 บาท
	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20 พ.ค. 2567	1 USD 36.1704 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
	5.1 ใช้ราคาตามใบเสนอราคาจากบริษัท Voith Fuji Hydro K.K. and Voith Hydro Private Limited	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	ชื่อ นายทวิช ฉ่ำจิตรี ตำแหน่ง หฟว-ฟ. กบว-ฟ. อชว. ประธานคณะกรรมการ	
	ชื่อ นายคเชนทร์ วุฒิเมธารักษ์ ตำแหน่ง วศ.7 หฟว-ฟ. กบว-ฟ. อชว. รองประธานคณะกรรมการ	
	ชื่อ นายสมชนัน สงวนพวง ตำแหน่ง วศ.7 หฟว-ฟ. กบว-ฟ. อชว. คณะกรรมการ	
	ชื่อ นายสุรวุฒิ ภัคดี ตำแหน่ง ช.6 หบว-ฟ. กบว-ฟ. อชว. คณะกรรมการ	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ

(นายทวิช ฉ่ำจิตรี)

ลงชื่อ  รองประธานคณะกรรมการ

(นายคเชนทร์ วุฒิเมธารักษ์)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ

(นายสมชนัน สงวนพวง)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ

(นายสุรวุฒิ ภัคดี)

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย USD	ราคารวม USD	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx5%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	Generator Components	1		3,320,000.00	3,320,000.00	120,085,728.00	6,004,286.40	126,090,014.40	8,826,301.01	134,916,315.41	134,916,315.41
2	Turbine Components	1		1,270,000.00	1,270,000.00	45,936,408.00	2,296,820.40	48,233,228.40	3,376,325.99	51,609,554.39	51,609,554.39
3	Supervision Services	1		240,000.00	240,000.00	8,680,896.00	-	8,680,896.00	607,662.72	9,288,558.72	9,288,558.72
4											
					4,830,000.00	174,703,032.00	8,301,106.80	183,004,138.80	12,810,289.72	195,814,428.52	

อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 20 พ.ค. 2567 1 USD = 36.1704 บาท

หมายเหตุ

- ค่าดำเนินการ (เช่นค่าขนส่ง อากาศขาเข้า ฯลฯ) สำหรับการทำงานประมาณและราคาากลาง ให้คำนวณตามเกณฑ์หรือคิดร้อยละ 15 ของราคาของหรือค่าจ้างซ่อมใน term FOB/FCA หากมีราคาใน term อื่น เช่น CFR/CPT/DAP/DDP สามารถลดค่าดำเนินการลงได้ตามความเหมาะสม โดยสอบถามรายละเอียดค่าดำเนินการได้จากพนักงานจัดหา (โทร. กจตฟ-ท. : หจขฟพ-ท. 60222 / หจจฟพ-ท. 60231 / หสขฟพ-ท. 60232 / หสจฟพ-ท. 60233) (โทร. กจตชธ-ท. : หจช-ท. 60216 / หจธท-ท. 60211)
- กรณีเป็นงานจ้างบริการ (เช่น จ้างผู้เชี่ยวชาญ) ไม่ต้องคิดค่าดำเนินการ
- ΣH ΣI ΣK ΣL ใช้กรอกในข้อ 3. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ในช่องราคาของ ค่าดำเนินการ VAT และราคารวมทั้งหมด (ตามลำดับ)
- ΣJ ใช้เป็นวงเงินงบประมาณ และกรอกในข้อ 2. ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
- ΣL ใช้เป็นวงเงินขอความเห็นชอบการจัดหาโดยวิธีพิเศษ



อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 36.011 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ.

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราซื้อถัวเฉลี่ย		อัตราขายถัวเฉลี่ย
		ซื้อตั๋วเงิน	ซื้อเงินโอน	
สหรัฐอเมริกา	USD	35.7477	35.8460	36.1704
สหราชอาณาจักร	GBP	45.1929	45.3270	46.1752
ยูโรโซน	EUR	38.6726	38.7809	39.5174
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	22.6854	22.7911	23.4755
ฮ่องกง	HKD	4.5606	4.5763	4.6613
มาเลเซีย	MYR	7.5484	7.5838	7.7920
สิงคโปร์	SGD	26.4133	26.4871	27.0699
บรูไนดารุสซาลาม	BND	26.3053	26.3953	27.1501
ฟิลิปปินส์	PHP	0.5915	0.5979	0.6436
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย)	IDR	2.0970	2.1669	2.3600
อินเดีย	INR	0.3968	0.4030	0.4636
สวิตเซอร์แลนด์	CHF	39.1451	39.2606	39.9467
ออสเตรเลีย	AUD	23.6365	23.7083	24.5326
นิวซีแลนด์	NZD	21.6802	21.7427	22.3936
แคนาดา	CAD	26.0995	26.1904	26.7301
สวีเดน	SEK	3.3148	3.3288	3.3995
เดนมาร์ก	DKK	5.1866	5.2033	5.3019
นอร์เวย์	NOK	3.3232	3.3356	3.4126
จีน	CNY	4.8759	4.9130	5.0521

เผยแพร่ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567