

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1	ชื่อโครงการ ชื่อ/จ้าง CFD-based Tuning Study for MM-T14		
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการผลิต 1 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3,659,707.59 บาท (ไม่รวม VAT)	
4	วันที่กำหนดราคากลาง 28 พฤษภาคม 2568		
	- ราคาของ FCA/FOB/อื่นๆ (ระบุ)/ราคา	97,900.00 EUR	
	คิดเป็นเงินบาท	3,659,707.59 บาท	
	- ค่าดำเนินการ	0.00 บาท	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	256,179.53 บาท	
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,915,887.12 บาท	
	- ราคา/หน่วย ตามเอกสารแนบ		
	อัตราแลกเปลี่ยน	1	EUR = 37.3821 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง		
	5.1 ใช้ราคาตามเอกสาร Proposal ของบริษัท RWE Technology International GmbH (RWETI) ประเทศเยอรมันนี้ Project No.: 04768-03 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2568		
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน		
	ชื่อ นายพิริยะ ทองเขียว ตำแหน่ง หัวหน้ากองการผลิต 1		
	ชื่อ นายจิระชัย ศรีสมบัติ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 10		

ลงชื่อ: 

นายพิริยะ ทองเขียว

อัตราแลกเปลี่ยน		1	EUR	=	37.3821	บาท
เลือกการซื้อ/จ้าง	งานจ้างบริการ		เลือกเกณฑ์ค่าดำเนินการ		งานจ้างบริการไม่ ต้องคิดค่าดำเนินการ	0 %
VAT		7	DDP VAT = 0 งานอื่นๆ = 7			

1. ค่าดำเนินการ (เช่นค่าขนส่ง อากาศเข้า ฯลฯ) สำหรับการท่าทางปริมาณและราคากลาง ให้คำนวณโดยใช้อัตราในตารางเกณฑ์ค่าดำเนินการ หรือค่าจ้างขอมใน term FOB/FCA

4. SK ใช้เป็นวงเงินงบประมาณ และกรอกใบขอ 2 ของตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

5. SK ใช้เป็นวงเงินขอความเห็นชอบการจัดหาโดยวิธีพิเศษ

6. สามารถสอบถามเพิ่มเติมจากพนักงานจัดหา ได้ที่

(โทร กวดฟ.น. : หลขฟพ.น 60353 / หลขฟพ.น 60354)

(โทร กวดชธ.น. : หลขช.น 60361 / หลขท.น 60367)

(โทร กวดส.น. : หลขส.น 60341 / หลขส.น 60342)