
1 ช่ือโครงการ งานจ้าง Steam Turbine Low Pressure Last Stage Blades Modification (GE model A651) BPK-C1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า 2

โรงไฟฟ้าบางปะกง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

2 วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 7,619,589.30 บาท (ไม่รวม VAT)
3 วันท่ีก าหนดราคากลาง 

 - ราคาค่าจ้าง 200,000.00 USD
   คิดเป็นเงินบาท 6,540,420.00 บาท
 - ค่าด าเนินการ 1,079,169.30 บาท
 - ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 533,371.25 บาท
 - เป็นเงินรวมท้ังส้ิน 8,152,960.55 บาท
อัตราแลกเปล่ียน วันท่ี 7 ก.ค. 2568   1 USD = 32.7021 บาท

4 แหล่งท่ีมาของราคากลาง

5 รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
ช่ือ นายอิสระ พงษ์สวรรค์ ต าแหน่ง วศ.7 หบคก2-ฟ., กบรก2-ฟ., อฟก.

                                     ..............................................
                                       (นายอิสระ พงษ์สวรรค์)

                                               วศ.7 หบคก2-ฟ., กบรก2-ฟ., อฟก.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง

4.1 ใช้ราคาตามใบเสนอราคาจากบริษัท GE Global Parts & Products GmbH (GEGPP) เลขท่ี 1702544 Rev. 1      
    ลงวันท่ี 20 พ.ค. 68 ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปล่ียนช่ือเป็น GE Vernova Parts & Products GmbH



ล ำดับท่ี ใบเบิกเลขท่ี รำยกำรซ้ือ/จ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ รำคำ/หน่วย รำคำรวม รำคำรวม ค่ำด ำเนินกำร รำคำรวม VAT รำคำรวม รำคำต่อหน่วย
USD USD (บำท) (บำท) บวกค่ำด ำเนินกำร (บำท) บวกค่ำด ำเนินกำรบวกค่ำด ำเนินกำร

(บำท) และ VAT (บำท) และ VAT (บำท)
D F  G = DxF  H = GxF14  I = Hx16.5%  J = H+I  K = Jx7%  L = J+K M = L/D

1

งำนจ้ำง Steam Turbine Low Pressure
 Last Stage Blade Modification (GE 
model A651) BPK-C1
(LSB TIL 2294 Implementation)

1 Set 200,000.00   200,000.00   6,540,420.00 1,079,169.30   7,619,589.30  533,371.25     8,152,960.55 8,152,960.55  

200,000.00 6,540,420.00 1,079,169.30 7,619,589.30 533,371.25 8,152,960.55

อัตรำแลกเปล่ียน   วันท่ี 7 ก.ค. 2568   1 USD = 32.7021 บำท


