


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1	ชื่อโครงการ	ซื้อพร้อมติดตั้ง "งาน Netmation Control System Upgrade SB-C3"
2	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 3 กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 3 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
3	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	26,000,000.00 บาท (ไม่รวม VAT)
4	วันที่กำหนดราคากลาง	11 เมษายน 2567
4.1	Parts for Netmation Control Upgrade SB-C3 (CPT)	82,852,200.00 JPY
	คิดเป็นเงินบาท	20,092,404.17 บาท
	- ค่าดำเนินการ	2,102,097.11 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	1,553,615.09 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	23,748,116.37 บาท
4.2	Technical Advisory Services	12,404,000.00 JPY
	คิดเป็นเงินบาท	3,008,081.64 บาท
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	210,565.71 บาท
	- เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	3,218,647.35 บาท
	เป็นเงินรวมค่า Parts, ค่าจ้าง Technical Advisor	26,966,763.72 บาท
	สรุปราคากลาง (รวม VAT) เป็นเงิน	26,966,763.72 บาท
	- ราคา/หน่วย	ตามเอกสารแนบ
	อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 9 เมษายน 2567	1 JYP = 0.242509 บาท
5	แหล่งที่มาของราคากลาง	
5.1	ใช้ราคาตลาด จากบริษัท Mitsubishi Corporation	
	ตามหนังสือเสนอราคาเลขที่ MDAXAF-TGOAS-A-82GE0AQ R1 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568	
6	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
6.1	นายชด ปานสงวน ตำแหน่ง ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 3	
6.2	นางสาวพนิตรา ชีवालไกรวงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องวัด 3	



นายชด ปานสงวน
ช.8 หบอด3-ฟ.

พันจิตรา

นางสาวพนิตรา ชีवालไกรวงศ์
วศ.7 หบอด3-ฟ.

ลำดับที่	รายการซื้อ/จ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย JPY	ราคารวม JPY	ราคารวม (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท) (CPT)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ (บาท)	VAT (บาท)	ราคารวม บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)	ราคาต่อหน่วย บวกค่าดำเนินการ และ VAT (บาท)
		D		F	G = DxF	H = GxF14	I = Hx10%	J = H+I	K = Jx7%	L = J+K	M = L/D
1	<u>Parts for Netmation Control System Upgrade SB-C3</u>										
1.1	Parts for HMI Upgrade	1	SET	53,871,000.00	53,871,000.00	13,064,202.34	1,306,420.23	14,370,622.57	1,005,943.58	15,376,566.15	15,376,566.15
1.2	Parts for Turbine Controller Upgrade	1	SET	21,323,200.00	21,323,200.00	5,171,067.91	517,106.79	5,688,174.70	398,172.23	6,086,346.93	6,086,346.93
1.3	Parts for CPFM Controller Upgrade	1	SET	7,658,000.00	7,658,000.00	1,857,133.92	278,570.09	2,135,704.01	149,499.28	2,285,203.29	2,285,203.29
2	<u>Technical Advisory Services</u>										
2.1	TA for HMI Upgrade	1	SET	10,461,000.00	10,461,000.00	2,536,886.65	-	2,536,886.65	177,582.07	2,714,468.71	2,714,468.71
2.2	TA for Turbine Controller Upgrade	1	SET	971,500.00	971,500.00	235,597.49	-	235,597.49	16,491.82	252,089.32	252,089.32
2.3	TA for CPFM Controller Upgrade	1	SET	971,500.00	971,500.00	235,597.49	-	235,597.49	16,491.82	252,089.32	252,089.32
					95,256,200.00	23,100,485.81	2,102,097.11	25,202,582.92	1,764,180.80	26,966,763.72	

อัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 9 เมษายน 2568 1 JPY = 0.242509 บาท



อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 09 เมษายน 2568

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 34.801 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ.

อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ซื้อขายกับลูกค้า (บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ประเทศ	สกุลเงิน	อัตราซื้อถัวเฉลี่ย		อัตราขายถัวเฉลี่ย
		ซื้อตัวเงิน	ซื้อเงินโอน	
สหรัฐอเมริกา	USD	34.5287	34.6303	34.9572
สหราชอาณาจักร	GBP	44.0531	44.1957	45.0371
ยูโรโซน	EUR	37.9018	38.0108	38.7519
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)	JPY	23.4876	23.5912	24.2509
ฮ่องกง	HKD	4.4257	4.4406	4.5243
มาเลเซีย	MYR	7.5939	7.6333	7.8439
สิงคโปร์	SGD	25.4245	25.5035	26.0466
บรูไนดารุสซาลาม	BND	25.3034	25.3934	26.1499
ฟิลิปปินส์	PHP	0.5736	0.5796	0.6253
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย)	IDR	1.8931	1.9671	2.1634
อินเดีย	INR	0.3739	0.3796	0.4288
สวิตเซอร์แลนด์	CHF	40.7742	40.8854	41.5705
ออสเตรเลีย	AUD	20.3601	20.4309	21.2190
นิวซีแลนด์	NZD	18.9293	18.9895	19.6067
แคนาดา	CAD	24.1288	24.2247	24.6661
สวีเดน	SEK	3.4360	3.4529	3.5237
เดนมาร์ก	DKK	5.0770	5.0924	5.1881
นอร์เวย์	NOK	3.1342	3.1479	3.2222
จีน	CNY	4.6256	4.6573	4.7867

เผยแพร่ ณ วันที่ 09 เมษายน 2568