

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

1. **ชื่อโครงการ** Enquiry No. TS12-DSS-07
การจัดซื้อ Digital Substation Protection and Automation System
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 งบประมาณ 60,000 ล้านบาท
3. **วันที่กำหนดราคากลาง** 22 สิงหาคม 2568 (วันที่ อวส. อนุมัติ)
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 524,300.00 บาท **ราคา/หน่วย** ตามเอกสารแนบ
4. **แหล่งที่มาของราคากลาง**
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจัดซื้อและจัดจ้างงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าของสายงานพัฒนาระบบส่ง
5. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**
 - 5.1 น.ส.จินดาหรรษา หังสาจะระ หคป-ร., กวป-ร.
 - 5.2 น.ส.ธิดากานต์ เดชนคร วศ.4 , หคป-ร., กวป-ร.

MEDIUM COST FOR ENQUIRY NO.TS12-DSS-07
SUMMARY OF BID PRICE
SUPPLY OF DIGITAL SUBSTATION PROTECTION AND AUTOMATION SYSTEM
TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PROJECT NO.12

No.	Description	Currency	Supply of Equipment
			DDP EGAT 's Store (excluding VAT) Baht Amount
1	Schedule 1 : 115 kV Digital Substation Protection and Automation Equipment		490,000.00
BID PRICE			Baht 490,000.00
VAT			Baht 34,300.00
SUMMARY OF MEDIUM COST			Baht 524,300.00


 นายสรวิชญ์ หิมะมาน
 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
 22 Aug 2025

MEDIUM COST FOR ENQUIRY NO.TS12-DSS-07
Schedule 1 : 115 kV Digital Substation Protection and Automation Equipment
SUPPLY OF DIGITAL SUBSTATION PROTECTION AND AUTOMATION SYSTEM
TRANSMISSION SYSTEM EXPANSION PROJECT NO.12

Item No.	Description	Drawing No. / Reference No.	Qty.	Unit	Supply of Equipment	
					DDP EGAT 's Store (excluding VAT) Baht	
					Unit Price	Amount
1-1	Multi-function Protective IED (87L, 95L, 21, 67N, 67/67N, 81, 27, 51/51G, 51S/51SG, 50BF1, 50BF2, 79 AND 25)	Supply as loose part. Specification 1008 Ordering No. RED670*2.2- C42X00-H37P23P30-B1X0- BX-RB-B-B6- CD1AD1D1D1N1XX- KKKKBXXXXXXY	1	EA	490,000.00	490,000.00
Total Price for Schedule 1					Baht	490,000.00


 นายสรวิชัย หิมะมาน
 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบส่ง
 22 Aug 2025