

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างบริการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ระยะยาว โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (LTSA) ครั้งที่ 2 โดยวิธีพิเศษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ.....
.....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 7,412,517,000.00 ..บาท (รวม VAT)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 29 ธันวาคม 2568.....
 - ราคา 4,045,825,493.85 ..บาท
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 283,207,784.57 ..บาท
 - เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,329,033,278.42 ..บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคาที่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่รองผู้ว่าการกำหนด สำหรับการคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างบริการบำรุงรักษาและจัดหาอะไหล่ระยะยาว โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 (LTSA) ครั้งที่ 2
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นางปวีณา หอมกระจาย ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่
 - 5.2 นายนรากร วิสุทธิกาญจน์ หัวหน้ากองกังหันไอน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล
 - 5.3 นายณภัทร เจนศิลป์ วิศวกรระดับ 7 สังกัด แผนกบำรุงรักษาเครื่องกล โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 - 5.4 นายธฤตวัน บุณนาค หัวหน้าแผนกประสิทธิภาพ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

Year	EOH	Variable Fee		Variable Fee per Annum		Annual Fixed Fee		Annual Payments			Total Annual payment	Fixed Fee	Total Annual Fixed Fee
		(1)	(2)	(3) = (1)*EOH	(4) = (2)*EOH	(5)	(6)	(7) = (3)+(5)	(8) = (4)+(6)	(9) = (8)*38.81	(10) = (7)+(9)	(6)*38.81	
		THB	EUR	THB	EUR	THB	EUR	THB	EUR	THB	THB	THB	THB
1	7,884.00	2,672.10	445.17	21,066,836.40	3,509,720.28	3,270,413.00	350,048.00	24,337,249.40	3,859,768.28	149,797,606.95	174,134,856.35	13,585,362.88	16,855,775.88
2	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
3	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
4	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
5	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
6	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
7	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
8	7,884.00	753.14	366.50	5,937,755.76	2,889,486.00	3,709,165.00	360,757.00	9,646,920.76	3,250,243.00	126,141,930.83	135,788,851.59	14,000,979.17	17,710,144.17
9	7,884.00	376.57	348.37	2,968,877.88	2,746,549.08	1,854,583.00	360,757.00	4,823,460.88	3,107,306.08	120,594,548.96	125,418,009.84	14,000,979.17	15,855,562.17
10	7,884.00	376.57	348.37	2,968,877.88	2,746,549.08	1,854,583.00	360,757.00	4,823,460.88	3,107,306.08	120,594,548.96	125,418,009.84	14,000,979.17	15,855,562.17
11	7,884.00	376.57	348.37	2,968,877.88	2,746,549.08	1,854,583.00	360,757.00	4,823,460.88	3,107,306.08	120,594,548.96	125,418,009.84	14,000,979.17	15,855,562.17
12	7,884.00	376.57	348.37	2,968,877.88	2,746,549.08	1,854,583.00	360,757.00	4,823,460.88	3,107,306.08	120,594,548.96	125,418,009.84	14,000,979.17	15,855,562.17
Sum	94,608.00			74,506,638.24	34,722,318.60						1,626,328,856.86		204,249,033.75

Draft PDP 2024
Ver.13AUG'24

47,657.00

1 EUR = 38.81 THB

for 1 Unit	1,626,328,856.86	Escalation at 2.38%	
for 2 Units	3,252,657,713.71		Total
Fixed Fee ratio 0.125		539,175,164.17	
Event Based Fee ratio 0.75		3,235,050,985.03	4,045,825,493.85
Variable Fee ratio 0.125		271,599,344.65	