

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการซื้อแบตเตอรี่ของระบบปรับใบพัด (Pitch system) รพ.กึ่งหันลมระยะที่ 2
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและระบบควบคุม
กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 299,743.93 บาท (ไม่รวม VAT)
- 4 วันที่กำหนดราคากลาง 18 เมษายน 2562
 - ราคาของ CIP Bangkok Port 8,550.00 USD
 - คิดเป็นเงินบาท 272,494.49 บาท
 - ค่าดำเนินการ 27,249.45 บาท
 - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 20,982.08 บาท
 - เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 320,726.01 บาท
 - ราคา/หน่วย 3,563.62 บาทอัตราแลกเปลี่ยน วันที่ 20 มี.ค. 2562 1 USD = 31.8707 บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง
 - 5.1 ใช้ราคาตลาดจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท Enersys Reserve Power Pte Ltd ลงวันที่ 20 มี.ค. 2562
 - 5.2 ไม่พบประวัติราคาในระบบ SAP
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
ชื่อ นายประกิจ เทศสูงเนิน ตำแหน่ง ช่างระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
ฝ่ายโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกิจ เทศสูงเนิน