

7. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานจ้างบำรุงรักษา Software Minesight /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แผนกวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด (ทวส-ช.) กองวิศวกรรมธรณี (กธร-ช.) แผนกรังวัดเหมือง (ทรม-ช.) กองวางแผนปฏิบัติการ (กวล-ช.) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	1,131,900.-บาท (#P1499 วงเงิน 566,000 บาท #P1616 วงเงิน 565,900 บาท) ไม่รวม VAT
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....	21 สิงหาคม 2561
	#P1499 วงเงิน USD\$16,100 (อัตราแลกเปลี่ยน =32,9994 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2561) คิดเป็น 531,290.34 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 37,190.32 บาท วงเงินรวม 568,480.66 บาท ✓
	#P1616 วงเงิน USD\$3,900 คิดเป็น 128,697.66 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 9,008.84 บาท วงเงินรวม 137,706.50 บาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 706,187.16 บาท ✓
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
4.1 จากการเสนอราคาของบริษัท HEXAGON Mining	
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
1. นายพชร สังข์พันธ์.....	วิศวกรระดับ 5 แผนกวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด (ทวส-ช.) กองวิศวกรรมธรณี (กธร-ช.)
2. นายบุญฤทธิ์ เขียวอร่าม.....	วิศวกรระดับ 7 แผนกรังวัดเหมือง (ทรม-ช.) กองวางแผนปฏิบัติการ (กวล-ช.)
3. นายสุจินต์ ไชยวงศา.....	ช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ทปค-ช.) กองประมวลผลและวิเคราะห์ (กปว-ช.) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.)