

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาช่วงงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว (อค-บส.)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,476,145.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ใน สปป.ลาว)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
ค่าจ้าง 166,653,297.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ใน สปป.ลาว)
ค่าล่วงเวลา 31,822,848.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ใน สปป.ลาว)
รวมเป็นเงิน 198,476,145.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ใน สปป.ลาว)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ราคาตามสัญญาเลขที่ W3200000050-516F-60/073
 - 5.2 ราคาตามหลักเกณฑ์ที่รองผู้ว่าการกำหนด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายวิสูตร สิทธิกัน วิศวกรระดับ 10 ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษา
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว
 - 6.2 นายชูศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ วิศวกรระดับ 10 ทำหน้าที่ หัวหน้าหน่วยเดินเครื่อง
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว
 - 6.3 นางรัตนา บัวงาม วิทยากรระดับ 9 รักษาการ หัวหน้าหน่วยบริหารและการเงิน
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว
 - 6.4 นายสมบัติ กุมภวิจิตร วิทยากรระดับ 8 ทำหน้าที่ หัวหน้าหมวดบุคคลและบริการ
โครงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนลิกไนต์หงสา สปป.ลาว